

---

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY  
ADRES INWESTYCJI : Polska  
ADRES INWESTORA : Polska  
ADRES WYKONAWCY : Polska  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Malinowska  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Polska

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 641364.14 zł

**Słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 14/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	Uproszczone	RAZEM
1	Stan zerowy				0.00	0.00	0.00		0.00
2	Fundamenty i izolacje	5062.33	25104.46	1948.12	4683.09	1450.03	1857.92		40105.95
3	Stan surowy zamknięty				0.00	0.00	0.00		0.00
4	Konstrukcja biurowca	27392.39	75867.74	17934.78	30278.14	9375.41	5614.95	9278.64	175742.05
5	Stan wykończeniowy				0.00	0.00	0.00		0.00
6	Ściany działowe i sufity	43237.62	65759.48	1300.65	29755.73	9213.60	4867.38		154134.46
7	4.3 Podłóża i posadzki	12514.14	40449.04	1470.43	9343.66	2892.87	2993.76	1168.35	70832.25
8	4.4 Stolarka i ślusarka				0.00	0.00	0.00	84893.60	84893.60
	<b>RAZEM netto</b>	<b>88206.48</b>	<b>207180.72</b>	<b>22653.98</b>	<b>74060.62</b>	<b>22931.91</b>	<b>15334.01</b>	<b>95340.59</b>	<b>525708.31</b>
	Podatek VAT								115655.83
	<b>Razem brutto</b>								<b>641364.14</b>

Słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 14/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Stan zerowy		0.00		0		0.00%
2	2.1 - 2.12	Fundamenty i izolacje		40105.95		0		6.25%
3		Stan surowy zamknięty		0.00		0		0.00%
4	4.1 - 4.26	Konstrukcja biurowca	9278.64	175742.05		0		27.40%
5		Stan wykończeniowy		0.00		0		0.00%
6	6.1 - 6.17	Ściany działowe i sufity		154134.46		0		24.03%
7	7.1 - 7.12	4.3 Podłóża i posadzki	1168.35	70832.25		0		11.04%
8	8.1 - 8.5	4.4 Stolarka i ślusarka	84893.60	84893.60		0		13.24%
		<b>RAZEM netto</b>	<b>95340.59</b>	<b>525708.31</b>				<b>81.97%</b>
		Podatek VAT		115655.83				18.03%
		Razem brutto		641364.14				100.00%
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>641364.14</b>				

Słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 14/100 zł