
ADRES INWESTYCJI : Polska
ADRES INWESTORA : Polska
ADRES WYKONAWCY : Polska
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Malinowska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Polska

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 779865.82 zł

Słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć i 82/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	Uproszczone	RAZEM
1	Stan zerowy				0.00	0.00	0.00		0.00
2	Fundamenty i izolacje	10391.79	53907.47	2314.98	8487.86	2628.16	3989.31		81719.57
3	Stan surowy zamknięty				0.00	0.00	0.00		0.00
4	Konstrukcja sali	21934.14	32085.61	16904.57	25943.74	8033.10	2374.32	202783.50	310058.98
5	Tynki, malowanie, elewacje	19157.06	23809.49	301.06	12996.18	4024.42	1761.72		62049.93
6	Podłoga, posadzki .	20260.10	53023.54	3144.58	15636.76	4842.07	3924.39	44868.60	145700.04
7	Elementy stolarki i słusarki				0.00	0.00	0.00	39705.76	39705.76
	RAZEM netto	71743.09	162826.11	22665.19	63064.54	19527.75	12049.74	287357.86	639234.28
	Podatek VAT								140631.54
	Razem brutto								779865.82

Słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć i 82/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Stan zerowy		0.00		0		0.00%
2	2.1 - 2.10	Fundamenty i izolacje		81719.57		0		10.48%
3		Stan surowy zamknięty		0.00		0		0.00%
4	4.1 - 4.16	Konstrukcja sali	202783.50	310058.98		0		39.76%
5	5.1 - 5.8	Tynki, malowanie, elewacje		62049.93		0		7.96%
6	6.1 - 6.7	Podłoża, posadzki .	44868.60	145700.04		0		18.68%
7	7.1 - 7.4	Elementy stolarki i ślusarki	39705.76	39705.76		0		5.09%
		RAZEM netto	287357.86	639234.28				81.97%
		Podatek VAT		140631.54				18.03%
		Razem brutto		779865.82				100.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				779865.82				

Słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć i 82/100 zł